

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont trzech pomieszczeń biurowych i laboratorium Instytutu Obróbki Plastycznej przy ul. Jana Pawła II 14 w Poznaniu. Nr sprawy 9_9.

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wpłynęły pytania o następującej treści:

1/ W poz. 4 d.1.1. podano że skrzydeł drzwiowych pełnych jednoskrzydłowych ma być 3 m².

Zapytanie – czy jest to właściwa ilość.

2/ W poz. 42 d.2.2. podano że skrzydeł drzwiowych pełnych jednoskrzydłowych ma być 1 m².

Zapytanie – czy jest to właściwa ilość.

3/ W punkcie 7 SIWZ podano termin wykonania zamówienia 21 dni.

Zapytanie – czy jest to ostateczny termin. Wątpliwości nasze wiążą się z wymianą stolarki okiennej, ponieważ termin realizacji stolarki okiennej wynosi obecnie minimum trzy tygodnie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Uprzejmie informujemy, że:

Ad. 1. w przedmiarze robót w poz. 4. d.1.1. zaistniała pomyłka w jednostce miary zamiast szt. wpisano m². Należy więc traktować, że ta pozycja dotyczy 3 szt. drzwi. Przyjmując jednak za jednostkę m² powinno być 5,4.

Ad. 2. w przedmiarze robót w poz. 42. d.2.2. zaistniała pomyłka w jednostce miary zamiast szt. wpisano m². Należy więc traktować, że ta pozycja dotyczy 1 szt. drzwi. Przyjmując jednak za jednostkę m² powinno być 1,8.

Ad. 3. termin podany w punkcie 7. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest terminem ostateczny. Zamawiający uznał, że termin 21 dni na wykonanie prac remontowych łącznie z wymianą jednego okna od dnia podpisania umowy jest wystarczający.

Podpis Zamawiającego